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továbbiakban Vállalkozó között a mai napon az alábbiakban meghatározott feltételekkel.

1. PREAMBULUM

Jelen szerződés a Megrendelő által meghirdetett „Térségi Integrált Szakképző Központ építése 
Jászberényben”  tárgyú     KÉ11910/2009   szám  alatti  nyílt  közbeszerzési  eljárás 
eredményeként  jött  tétre.  Vállalkozó nevezett  eljáráson 2009.  július  15.-i  keltű  ajánlatával 
elnyerte a kiírásban szereplő feladat elvégzésének jogát.

2. DEFINÍCIÓK

Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során az alábbi kifejezéseket a mellettük 
rögzített meghatározások szerint értelmezik

2.1 Megrendelő: EDU RÉGIÓ Szakképzési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kit.

2.2.Vállalkozó:  az  a  regisztrált  érvényes  ajánlatot  benyújtó  Ajánlattevő  —  személy  vagy 
társaság-, akivel, vagy amellyel a Megrendelő az ajánlata alapján a szerződést megköti.

2.3.Ajánlati Dokumentáció: a Megrendelő által        KÉ11910/2009         számú hirdetmény 
közzétételével indult nyílt közbeszerzési eljárás során. a szerződés teljesítésére alkalmas 
részvételre  jelentkezők  számára  megküldött  2009  június  22.-én  kelt  ajánlati  felhívás, 
annak  mellékletei  és  kiegészítései,  valamint  a  jelen  szerződés  létrejöttéig  e  tárgyban 
keletkezett iratok.

2.4.Szerződés: a  Megrendelő  és  a  Vállalkozó  között  Létrejött  jelen  megállapodást  jelenti 
melyet  szerződés  formájában  rögzítettek  és  a  felek  aláírtak,  beleértve  annak  összes 
mellékletét, valamint mindazon okmányokat, melyekre utalás történik.

2.5.Szerződéses  ár:  a  Szerződésben  megnevezett,  a  befejezési  határidőre  prognosztizált 
egyösszegű  átalányár,  amely  a  Vállalkozónak  fizethető  a  Beruházás  kivitelezésért  és 
megvalósításáért,  valamint  az  összeg  olyan  hiba  kijavításért,  amely  a,  Szerződés 



feltételeivel összhangban merült fel A szerződéses ár nem térhet el az ajánlatban h ajánlati 
áraktól.

2.6.Szolgáltatások: mindazon  tevékenységek  és  kötelezettség  vállalások,  melyeket  a 
Vállalkozónak a szerződés értelmében a Megrendelő részére teljesíteni kell.

2.7.Alvállalkozó: az a szervezet (személy), amellyel (akivel) az Ajánlattevő a közbeszerzésre 
vonatkozó  szerződés  teljesítése  céljából,  arra  tekintettel  fog  szerződést  kötni,  vagy 
módosítani,

2.8.Beruházás: Térségi  Integrált  Szakképző  Központ  építése  Jászberényben  az  ajánlati 
dokumentációban megadottak szerint.

2.9.Tervező: a Beruházás kiviteli terveit és műszaki leírását elkészítő szervezet.

2.1.Szabványok  és  előírások:  az  alkalmazott  anyagok,  berendezések  és  szerelési  tárgyak 
vonatkozásában  a  vonatkozó  jogszabályi  rendelkezések  szerint  alkalmazandó  EU  és 
magyar, annak hiányában a terv szerinti műszaki, illetve biztonságtechnikai szabványok és 
előírások az élet- és vagyon-, baleset és egészségvédelmi ‚ a tűzvédelmi, a munkavédelmi, 
a környezetvédelmi, minőségbiztosítási, a higiéniai és az építőipari ágazati szabványok és 
előírások.

2.11.Többletmunka: Az  Ajánlati  Dokumentációban  szereplő,  de  a  költségvetési  kiírásban, 
vagy a mennyiségi  kimutatásban nem,  vagy nem kellő  mértékben előirányzott  munka, 
amelynek elvégzésére a Vállalkozó - a Szerződés keretein belül, saját költségén - köteles.

2.12.Műszakilag szükséges munka: amely munka nélkül a Beruházás rendeltetésszerűen nem 
használható,  amelynek  elvégzésére  a  Vállalkozó  -  a  szerződés  keretén  belül,  saját 
költségén köteles.

2  13.Pótmunka: a  szerződésben nem szereplő,  a  Megrendelő által  külön,  írásban elrendelt 
munka, amelynek elvégzésére a Vállalkozó köteles és a Szerződéses Áron felüli ellenértékét a 
Megrendelő köteles megfizetni

3. A SZERZÖDÉS TÁRGYA

3.1. A Vállalkozó vállalja a jelen Szerződés feltételei szerint a Beruházás megvalósítását az 
alábbiak szerint:

a) Vállalkozó a Beruházás kivitelezési munkáit, a Beruházás Tervezője által készített és 
az  Ajánlati  Dokumentáció  részét  képező  tervek  alapján,  MSZ  szerinti  I.  osztályú 
(ennek  hiányában  DIE  szerinti),  illetve  az  egyéb  jogszabályoknak  és  kötelezően 
alkalmazandó  előírásoknak  megfelelően.  a  rendeltetésszerű  használatot  biztosító 
minőségben köteles elvégezni.

b) A Vállalkozó által a jelen szerződésben foglaltak alapján megvalósítandó kivitelezési 
munkák részletes műszaki tartalmát az Ajánlati Dokumentáció tartalmazza.

4. A VÁLLALKOZÓ NYILATKOZATAI

4.1 A Vállalkozó a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a részére átadott tervdokumentációt és 
Megrendelői kiegészítéseket átvizsgálta. Ennek alapján Vállalkozónak a dokumentációra 
vonatkozó kifogásait  Megrendelő  nem fogadja el  a  későbbiekben.  Kétség  esetén  azon 
kivitelezési  munkák  ás  műszaki  tartalom  minősülnek  megállapodott  szerződéses 
terjedelemnek,  melyek  a  Beruházásra  vonatkozó  (elsősorban  építésügyi  és  ehhez 



kapcsolódó)  hatályos  jogszabályok  és  a  vonatkozó  szabványok  szerinti  első  osztályú 
megvalósításához szükségesek.

4.2. A Vállalkozó a szerződés aláírásával kijelenti és garantálja, hogy

 a) rendelkezik a Beruházás megvalósításához szükséges megfelelő minősítéssel és teljes 
tapasztalattal,  valamint  megfelelő  engedélyekkel,  felszereléssel,  szervezettel, 
szakemberekkel,  pénzeszközökkel,  és  Magyarországon  bejegyzett  gazdasági 
társasággal és székhellyel,

b)  megtekintette  a  Munkaterületet  és  a  környező  helyszíneket,  és  ismeri  azokat 
körülményeket,  amelyek  a  Beruházásra  a  megvalósítása  szempontjából  kihatással 
lehetnek, és a Munkaterületet a megvalósításra elfogadja,

c) minden szükséges intézkedést megtett arra vonatkozóan, hogy mindazon fennálló és 
várható  feltételek  tekintetében  teljesen  tájékozott  legyen,  amelyek  Beruházás 
költségeit  és  a  teljesítést  érintik,  vagy  érinthetik.  Ezen  a  feltételek,  kihatásaik  a 
Szerződéses  Árban benne foglaltaknak.  A Munkaterület  teljes  mértékű  megismeré-
séből, vagy az előbb említett feltételekből eredő bármilyen hiányosság nem mentesíti a 
Vállalkozót a Beruházás teljes körű teljesítésére vállalt kötelezettségei alól.

d) a Beruházás megvalósításával  a Megrendelő ás a Vállalkozó közötti  megállapodás 
szerinti ütemterv szerint tud haladni.

e) ismeri az összes jogi és műszaki előírást,  amelyet a Beruházás megvalósítása során 
követnie kell.

f)  A  Szerződéses  Ár  elfogadása  előtt  megkapott  minden  szükséges  információt  és 
figyelembe vett minden körülményt, ami a Szerződéses Árat befolyásolhatja.

g) Megvizsgálta a helyszínt,  a Megrendelő által  az Ajánlati  Dokumentációban átadott 
valamennyi rajzot és műszaki információt.

5. A MEGRENDELŐ KÉPVISELŐJE

5.1. A Megrendelő a jelen Szerződésben megnevezi azokat a személyeket, akik őt a Beruházás 
megvalósítása  során  teljes  hatáskörben  képviselik,  írásbeli  meghatalmazás  alapján  a 
Megrendelő helyett és nevében eljárnak, joghatállyal bíró nyilatkozat tételére jogosultak.

a) Megrendelőt a kivitelezés során megbízott Műszaki Ellenőre képviseli, minden olyan 
műszaki,  vagy Szervezési  kérdésben,  amely  a  kivitelezési  feladat  elvégeztetéséhez 
kapcsolódik. illetve ahhoz rendelhető.

b) A Műszaki Ellenőr kizárólag Megrendelő írásos engedélye alapján javasolhat, vagy 
fogadhat el minden olyan. a kiviteli tervtől való eltérést, amely funkcionális Változást 
eredményez. vagy Megrendelőt terhelő költségkihatással járhat.

6. A VÁLLALKOZÓ FELELŐS MŰSZAKI VEZETŐJE, MŰVEZETŐJE

6.1. A Vállalkozó a Szerződés megkötését  követően,  legkésőbb a Munkaterület  átadásának 
időpontjáig köteles kinevezni a Felelős Műszaki Vezetőt, aki teljes hatáskörrel jogosult a 
Vállalkozó  nevében  intézkedni  a  Szerződés  teljesítésével  kapcsolatban.  A Vállalkozó 
köteles haladéktalanul írásban értesíteni a Megrendelőt a kinevezni kívánt személyről a 
Beruházás  megkezdését  megelőzően,  és  ezt  a  személyt  nem  változtathatja  meg  a. 
Megrendelő írásbeli beleegyezése nélkül



6.2. Ha a Megrendelő véleménye szerint a Vállalkozó Felelős Műszaki Vezetője, Művezetője 
alkalmatlan, vagy megszegte kötelességét, a Megrendelő írásban kérheti a Vállalkozót az 
ilyen személy lecserélésére.

7. ÜTEMEZÉS

7.1. A Vállalkozó az ajánlatában csatolt ütemezés szerint teljesíti az építési munkát.

7.2.  A  Megrendelő  kérésére,  a  Beruházás  megvalósítása  során,  a  Vállalkozó  köteles 
haladéktalanul  azokat  a  dokumentumokat  Megrendelő  részére  szolgáltatni,  amelyeket 
Megrendelő a Beruházás előrehaladásának ellenőrzése céljából kérhet.

7.3.  Ha  a  Beruházás  megvalósítása  során  bármikor  a  Megrendelő  számára  nem  tűnik 
megfelelőnek  a  Vállalkozó  tényleges  előrehaladása  a  Szerződés  követelményeinek 
(teljesítése  szempontjából,  akkor  az  észleléstől  számított  30  (harminc)  napon  belül  a 
Megrendelő írásban értesítheti a Vállalkozót a Szerződéstől való várható, vagy tényleges 
eltérésről és ésszerű - de maximum 15 napos - póthatáridő kitűzésével felszólíthatja a 
szerződésszerű állapot helyreállítására.  A Megrendelő igényelheti  a munkaerő létszám, 
vagy a műszakok számának növelését, és/vagy túlóra munkát, a ledolgozott munkanapok 
számának növelését és/vagy további gépek igénybevételét a Vállalkozó terhére.

7.4.  A Vállalkozó a  felszólítás  kézhezvételét  követően köteles megfelelő lépéseket  tenni a 
Beruházás előrehaladásának javítására.

7.5. Ha a Vállalkozó nem hajtja Végre a Megrendelőnek a jelen rendelkezésekben említett 
utasításait,  azaz  a  póthatáridő  részben  vagy  teljesen  eredménytelenül  telik  el,  a 
Megrendelő  egyoldalúan  elállhat  a  Szerződéstől,  a  Szerződés  rendelkezéseinek 
megfelelően.

8. SZERZŐDÉSES ÁR

8.1. A Vállalkozó kijelenti, hogy meggyőződött és számot vetett az ajánlatában a Szerződéses 
Árat  érintő  minden  feltétellel  és  körülménnyel,  azzal  a  ténnyel,  hogy a  Beruházást  a 
Szerződésben leirt módon kell végrehajtania, a munkahely általános körülményeivel és a 
helyszínen fennálló általános munkaerő helyzettel.

8.2. A Szerződéses Ár végleges, a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű ár, amely 
tartalmazza  a  műszaki  tartalom  megvalósításához  tartozó  kivitelezési  munkák  teljes 
költségét,  a  tevékenységgel  kapcsolatban  fizetendő  minden  díjat,  illetéket  (vámot), 
biztosítási  díjat,  az  átadási  eljárás  költségeit,  bármiféle  dokumentáció  készítésének 
költségét,  bérleti  díjat  (gépek,  irodák,  raktárak,  stb.),  a  felvonulási-,  vagyonvédelmi 
költségeket,  az  építési  tevékenységhez  felhasznált  anyagok‚  energia-  és 
közműszolgáltatás költségét, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, az 
esetlegesen felmerülő károk megtérítésének költségeit, stb. különösen az alábbiakat:

a)  A  jelen  Szerződés  tárgyát  képező  kivitelezési  munkák  elvégzéséhez  és  a 
megvalósításhoz  szükséges  valamennyi  költséget  és  pótlékot,  ideértve  adó-,  vám, 
szabadalmi  díjak,  illetékek,  felvonulási,  téliesítési,  energiafogyasztási,  környezet 
megóvási,  őrzési,  Vagyon-  és  balesetvédelmi,  stb.  költségeket,  valamint  más  ideig 
hálózatok  kiépítésének,  engedélyeztetésének  (mely  a  Vállalkozó  feladata)  és  a 
használatának költségeit; valamint a szükséges üzemi próbák elvégzésének költségeit.

b)  Az esetleges  szakhatósági-  és  közmű  engedélyek  megszerzésének  — Megrendelői 
közreműködéssel --és annak során tett kikötések végrehajtásának költségeit;

c) A megvalósulási tervdokumentáció készítésének költségeit (2 pld.);



d)  A  szabványok,  illetve  a  Megrendelő  által  előírt  minőségvizsgálatok  és  azok 
kiértékelésének  költségét.  A  szükséges  szakvélemények,  minőségi  tanúsítványok,  a 
szerződésben  előírt  paraméterek  teljesítését  igazoló  mérések  költségeit.  Kezelési  és 
karbantartási utasítások (2 példányban történő) készítésének költségeit;

e) Szavatossági (garanciális) költségeket;

O A Beruházás építésének időtartamára esetlegesen szükséges ideiglenes mellék (kerítés, 
védőtető, a közterület-foglalás stb. létesítésének és elbontásának) költségeit.

g) A telken és épületen belüli építmények, közművek, stb., a szomszéd ingatlanokban és a 
közterületeken az építkezés megkezdése előtti műszaki állagfelvétel, állagmegóvás, az 
esetlegesen keletkező károk helyreállítási költségeit,  és az építkezés befejezése utáni 
ellenőrző jegyzőkönyv felvételét,  valamint esetleges jogvita esetén a teljes körű jogi 
képviselet és az ítélet végrehajtásának költségeit.

h)  Szerkezeti  mintadarabok,  próbaszakaszok  elkészítésének,  felületképzések  és 
burkolatok  bemutatásának  és  elkészítésének,  szín-  és  anyagminták  felhordásának, 
illetve azok elbontásának költségeit;

i) A gépészeti és elektromos áttörések helyreállításának és a szükséges lezárásoknak a. 
költségeit;

j)  A  szükséges  üzemi  próbák,  beszabályozások  elvégzésének,  a  kiértékelések, 
szakvélemények,  műbizonylatok  költségét,  a  kezelési  és  karbantartási  utasítások 
készítésének költségét;

k) A közművekkel való összekötés költségeit;

1) A kivitelezéshez szükséges építési energia ás vízhasználat költségeinek terheit,

m)  a  kivitelezési  munka  megvalósításához  szükséges  valamennyi  árvonzatot  (p1.  a 
segédszerkezetek,  a  segédanyagok,  felvonulás,  egyéb  díjak,  költségek,  ideiglenes 
létesítmények. stb. értékét);

n) a munkaterület őrzése, -védése, továbbá ennek költségeit.

o)  a  vállalkozási  díj  ütemezett  kiegyenlítésével  kapcsolatos  összeg  finanszírozási 
költséget.
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8.4. A Vállalkozó fenti áron felül semmilyen címen többletköltséget nem érvényesíthet, kivéve 
a Megrendelő által megrendelt és szerződő felek által kölcsönösen elfogadott pótmunkák 
ellenértékét.

9. FIZETÉSI FELTÉTELEK

9.1. A Szerződéses Árat tartalmazó számla legkorábban a Beruházás Megrendelő által igazolt 
25  %-os  készültségét  követően  nyújtható  be.  A részszámla  összege  ebben  az  esetben 
maximum  a  Szerződéses  Ár  25  %-a.  További  részszámla  nyújtható  be  a  Beruházás 
Megrendelő  által  igazolt  50 %-os  és  75 %-os  készültségét  követően,  amely esetben  a 
részszámla összege nem haladhatja meg a szerződéses ár 50 és 75 %-át értelemszerűen a 
már korábban kifizetett díj figyelembevételével.

9.2. A műszaki átadás-átvétele hiány- és hibamentes lezárását követően a Vállalkozó újabb, a 
Szerződéses  Ár  fennmaradó  részéről  végszámlát  nyújthat  be.  A számla  benyújtásának 
feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárásról szóló jegyzőkönyv lezárását követően 
a Megrendelő által aláírt Teljesítésigazolás.



9.3.  Felek  megállapodnak,  hogy  a  Szerződéses  Ár  összegét  tartalmazó,  jelen  szerződés 
rendelkezéseinek  megfelelően  kiállított  számla  kiegyenlítése  a  számla  kézhezvételét 
követő 60 naptári napon belül történik.

9.4.  A  Megrendelő  késedelmes  fizetése  esetén  a  Vállalkozónak  jogában  áll  a  Ptk.—ban 
megszabott  mértékéig  késedelmi  kamatot  felszámítani.  A vállalkozói  díjrészlet  fizetési 
halasztásának  Vállalkozó  részéről  felmerülő  költségeit  a  vállalkozói  díjra  vonatkozó 
számla teljes egészében tartalmazza.

9.5. Vállalkozónak a vállalkozói díjra vonatkozó számla benyújtásával egyidejűleg nyilatkozni 
kell az alábbiakról:

(a) . a Beruházás a tervdokumentációnak és a szabványoknak megfelelően készült el,

(b) az anyagok, a gyártók utasításai szerint kerültek beépítésre, illetve felhasználásra,

(c) a Vállalkozó lefolytatott minden jogszabályban, illetve a szerződésben megkívánt 
ellenőrzést, az ellenőrző vizsgálatok eredménye megfelelt a szabványokban és egyéb 
rendelkezésekben előírt követelményeknek,

(d) beszerzett minden olyan engedélyt, hozzájárulást, amelyek beszerzésének 
kötelezettsége a Vállalkozót terheli,

(e) teljes körűen átadott a Megrendelő részére minden megvalósulási tervrajzot, 
garanciabizonylatot, gépkönyvet, vizsgálati eredményt és minden egyéb, a szerződés 
szerinti teljesítés igazolását szolgáló dokumentumot,

(f) nyilatkozat arról, hogy a kiállított számla Vállalkozó minden, Megrendelővel szemben 
fennálló követelését tartalmazza.

10. VÁLLALKOZÓ KÖTELEZETTSÉGEI

10.1.  Jelen  szerződés  keretén  belül  Vállalkozó  a  Létesítmények  megvalósítása  során  az 
alábbiakban  felsorolt,  de  azokra  nem  korlátozott  kivitelezési  munkákat,  ideértve  az 
építési-,  szerelési  munkákat,  illetve  kapcsolódó  szolgáltatásokat,  valamint  a  szükséges 
mobíliák,  berendezési  tárgyak  beszerzését  és  rendeltetésszerű  használatra  alkalmas 
állapotban való telepítését köteles teljesíteni.

10.2.  A  Tervező(k)  által  elkészített,  jogerős  építési  engedéllyel  rendelkező  kiviteli 
tervdokumentációt Vállalkozó a közbeszerzés ajánlattételi  szakaszában felülvizsgálta és 
ajánlata  beadásával  elismerte  hogy  a  tervek  alapján  minden  szükséges  információ 
rendelkezésére állt.  A tervekkel kapcsolatos Megrendelői állásfoglalások,  jóváhagyások 
nem  mentesítik  Vállalkozót  az  alól  a  kötelezettsége  alól,  hogy  a  dokumentációban 
foglaltaknak  meg  kell  felelni  a  szerződés  tárgyát  képező  műszaki  tartalomnak,  a 
szabványoknak  és  egyéb  kötelező  érvényű  előírásoknak,  továbbá  az  engedélyekben 
szereplő egyedi hatósági (közmű, stb.) kikötéseknek. Vállalkozó jogosult a kiviteli tervek 
felülvizsgálatára,  egyszerűsítésére,  amit köteles a Megrendelővel és az adott Beruházás 
Tervezőjével  egyeztetni  és  írásban jóváhagyatni.  A jóváhagyott  kiviteli  és  gyártmány-
tervektől Vállalkozó csak Megrendelő írásbeli hozzájárulásával térhet el.

10.3:  A  Vállalkozó  mentesíti  a  Megrendelőt  bármely,  a  Szerződéssel  összefüggésben 
harmadik személy részéről felmerülő igény, kár, költség vagy peres eljárás alól. Ha ilyen 
előfordul az a Vállalkozó erkölcsi és anyagi felelőssége.

10.4.  Vállalkozó beszerzi  az  építési  engedélyeken kívüli  összes,  a  szerződés  teljesítéséhez 
szükséges engedélyt, közműjóváhagyást, stb.



105.  Vállalkozó  biztosítja  a  Beruházás  ütemterv  szerinti  magvalósításához  szükséges 
erőforrásokat,  beleértve  az  esetleges  lemaradások  megszüntetéséhez  szükséges 
ráfordításokat  (többlet-létszám,  műszakszám,  stb.)  továbbá,  megfelelő  műszaki 
létszámmal és koordinációval azt, hogy az alvállalkozók egymással összhangban a lehető 
legnagyobb  hatékonysággal  dolgozhassanak.  A  Szerződés  aláírásával  a  Vállalkozó 
megerősíti hogy az összes olyan erőforrás, amelyet a szóban forgó munka kivitelezéséhez 
rendelkezésre kell bocsátania, a rendelkezésére áll.

10.6.  A  Vállalkozó  helyreállítja  az  építkezés  során  az  építési  területen,  szomszédos 
ingatlanokban, közterületben, illetve közművekben Vállalkozó, illetve alvállalkozói által 
okozott esetleges károkat.

10.7. Vállalkozó a Beruházás megvalósítására lényeges kihatással bíró (megoldás, határidő) 
észrevételeiről az építési naplóban történő bejegyzésen túlmenően haladéktalanul köteles 
levél  útján  is  a  Megrendelői  tájékoztatni.  Ezen  értesítési  kötelezettségének 
elmulasztásából a Megrendelőt ért kárért felelősséggel tartozik. A megvalósítás közben 
felmerülő  vitákat  (műszaki,  értelmezési,  stb.)  Felek  menet  közben,  vagy  átadás  után 
elsősorban  megegyezéssel  rendezik.  A  viták  lezárásának  hiánya  nem  késleltetheti  a 
Beruházás megvalósítását, nem adhatnak alapot a befejezési határidő módosítására.

10.8. A beépítésre tervezett anyagok és tárgyak (burkolat, szaniter, stb.) mintakollekcióját a 
beszerzési  árak feltüntetésével  a Megbízó és a Műszaki ellenőr  részére a beépítésüket 
megelőzően  30 nappal  be  kell  mutatni.  Csak  a  jogszabályi  előírásoknak  megfelelő,  a 
Megrendelő  által  elfogadott  anyag,  termék  építhető  be.  A  kivitelezés  során  csak  a 
hatályos  építési  előírások  és  szabványok  szerinti  minősítéssel,  ÉMI  tanúsítvánnyal 
rendelkező anyagok, szerkezetek, berendezések használhatók fel, melyek alkalmasságát 
Vállalkozó szavatolja.

10.9. A Beruházással megvalósított létesítmény rendeltetésszerű használatának biztosításához 
szükséges mobiliák és egyéb berendezések, felszerelési tárgyak beszerzését megelőzően 
Vállalkozó  köteles  az  ezen  eszközcsoportra  vonatkozó  elképzeléseit  véglegesítve 
jóváhagyásra  Megrendelő  számára  az  átadás  —  átvételt  megelőzően  legkésőbb  15 
nappal  átadni.  A  mobiliák,  egyéb  berendezések  és  felszerelési  tárgyak  beszerzése 
kizárólag  Megrendelő  jóváhagyása  esetén  szerződésszerű.  Megrendelő  az  egyeztetési 
kérésre köteles 15 munkanapon belül érdemben reagálni. Amennyiben Megrendelő ezen 
időtartamon belül érdemben nem reagál, úgy a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni. 
A Megrendelő  jóváhagyás  hiányában,  vagy annak ellenére  beszerzett  eszközök jelen 
szerződés  szempontjából  nem  minősülnek  teljesítésnek,  így  azokra  vonatkozóan 
ellenérték nem követelhető,  valamint azok a szerződés teljesítésére nem használhatók 
fel.

10.10.  Vállalkozó  a  munkavégzés  során  az  építéssel  összefüggő  zaj,  rezgés,  por,  stb. 
szennyeződések  megszüntetésére,  illetve  korlátozásra  vonatkozó  előírásokat  betartja, 
különös  tekintettel  a  működő intézményekre.  A Vállalkozó a  munkaterületekről  és a 
csatlakozó  idegen  területekről  az  építkezéssel  a  Vállalkozói,  alvállalkozói,  a 
Megrendelői  és  a  Megrendelő  közvetlen  alvállalkozói  által  okozott  szennyeződést 
folyamatosan  eltávolítja.  Amennyiben  a  Vállalkozó  a  jelen  rendelkezés  szerinti 
kötelezettségét  felszólítás  ellenére  sem teljesíti,  a  tisztítást  Megrendelő  a  Vállalkozó 
költségére elvégezteti.

10.11.  Vállalkozó  tevékenységével  összefüggő  és  a  szerződés  időtartama  alatt  keletkező 
károkra a Megrendelő felelősséget nem vállal és nem nyújt külön térítési.



10.12. Vállalkozó köteles a munkát a munkaterület átadásától számított, legkésőbb 10 napon 
belül megkezdeni, és azt az építési ütemterv szerint végezni.

10.13.  Vállalkozó  a  későbbiekben  részletezett  késedelmi  kötbérfizetési  kötelezettségen 
túlmenően köteles a késedelmes kezdésével okozott károkat megtéríteni.

10.14. Vállalkozó legalább a hatályos ‚jogszabályok (290/2007 (X.31.) Korm. rendelet szerinti 
tartalommal)  szerint köteles Építési Naplót vezetni.  Az építési  naplót oly módon kell 
vezetni, hogy a napi teljesítések térbeli elhelyezkedése és a hozzá tartozó erőforrások, 
körülmények,  stb.  egyértelműen  rögzítésre  kerüljenek.  A  Vállalkozó  köteles  a 
kivitelezés teljes időtartama alatt egy példány engedélyezési tervdokumentációt és egy 
példány komplett  jóváhagyott  kiviteli  tervdokumentációt valamennyi  kiegészítéssel  és 
az összes engedélyt és szakhatósági, illetve közmű- hozzájárulást a helyszínen tartani. 
Bármely  olyan  munkát,  amely  mérést  igényel,  külön  naplóba  jegyzőkönyvbe  és 
rajzkészleten  kell  rögzíteni  eltakarás  előtt.  A  méréseknél  a  Megrendelő  képviselője 
részére az ellenőrzés lehetőségét  biztosítani kell.  A mérési  naplót mind a Vállalkozó 
képviselőjének,  mind  pedig  Megrendelő  képviselőjének  alá  kell  írnia.  E  napló  egy 
példányát,  közvetlenül  annak  aláírása  után,  át  kell  adni  Megrendelő  helyi 
képviselőjének. Az építési naplóbejegyzésre jogosultak nevei:

Megbízó részétől; Molnár József

Műszaki ellenőr részéről: Hornyák János

Vállalkozó részéről: Seres József, Máriás Ferenc

10.15. Megrendelő, vagy műszaki ellenőr a munka végzését bármikor megtekintheti, azonban 
a Műszaki ellenőr legalább 8 naponként köteles ellenőrzést folytatni és észrevételeit az 
építési naplóba bejegyezni.

10.16. Vállalkozónak biztosítania kell az építési terület környezetében a közművek, műtárgyak 
zavartalan  működését.  Elő  kell  segítenie  azok  esetleges  áthelyezésének  (megszün-
tetésének)  lebonyolítását  a  közmű  Vállalkozóval  közösen  egyeztetett  módon  és 
időpontban.

10,17.  Vállalkozó  köteles  az  épületen  kívüli,  telekhatáron  belüli,  valamint  telken  kívüli 
esetleges egyéb munkák — melyeket Megrendelő külön megállapodások alapján valósít 
meg  —  vállalkozóival  a  munkák  zavartalan  előrehaladása  és  a  határidők  betartása 
érdekében  organizációs  kérdésekben  konzultálni,  a  telken  és  épületen  belüli 
munkavégzések esetében munkaterületet szolgáltatni, és a munkavégzést koordinálni.

10.18.  A  tervekkel  kapcsolatban  Vállalkozó  köteles  szakmai  felülvizsgálatot  végezni  az 
alábbiak szerint:

a) Ellenőriznie kell a megrendelések, illetve a munkakezdés előtt az összes rajzot és az 
azokon feltüntetett méreteket.

b) A Vállalkozónak munkája elvégzése előtt meg kell vizsgálnia a különféle rendszerek 
rajzait és meg kell arról győződnie, hogy a rajzok megfelelnek-e az épület építészeti 
és szerkezeti terveinek.

c)  A munkák  megkezdése  előtt  a  Vállalkozónak  meg  kell  győződnie  arról,  hogy a 
rajzokban előírt méretek a helyszínen lévő tényleges helyzetnek felelnek-e meg. Az 
összeg felmérést, mérést és kitűzést a Vállalkozónak kell elvégeznie a saját költségére 
és a saját felelősségére. A Vállalkozónak meg kell tartania a Tervező által a részére 
megadott kitűzési, illetve magassági pontokat, és mindaddig meg kell őriznie ezeket, 
amíg a munka befejezésre nem kerül.



d)  A  tervekben,  rajzokon,  egyéb  specifikációkban  tapasztalt  bárminemű  hiba,  vagy 
ellentmondás  esetén  a  Vállalkozónak  azonnal  értesítenie  kell  Megrendelőt. 
Megrendelő  a  Tervező  bevonásával  döntést  hoz,  hogy  ezek  közül  melyik  szerint 
kerüljön kivitelezésre a munka Megrendelő ezen ügyekben hozott döntése végleges 
és  kötelező  érvényű.  Az  ilyen  eltérésekkel  kapcsolatos  értesítési  kötelezettség 
Vállalkozó  részéről  történő  elmulasztása  esetén  az  eltérésekkel  kapcsolatban 
Vállalkozó  a  későbbiekben  semminemű  követeléssel  nem  élhet,  továbbá  köteles 
viselni  azokat  az  esetleges  jogkövetkezményeket,  amely  a  hibás  teljesítés 
vonatkozásában Vállalkozót terheli.

10.19. Minőségbiztosítás terén Vállalkozó köteles az alábbiak teljesítésére:

a)  Az  anyagok  és  berendezések  minőségének  és  a  különféle  munkák  különböző 
típusainak és jellemzőinek megállapításához Vállalkozó a szerződés aláírását követő 
10 napon belül minőségbiztosítási tervet készít, melyet Megrendelő részére átad. A 
Minőségbiztosítási terv munkafázisonként tartalmazza a következőket:

(a) A beszállított anyagok ellenőrzésének és minőségi bizonylatolásának módját.

(b) A munkahelyen végzendő minőségellenőrzések számát idejét, bizonylatolását.

(c) Az ellenőrző mérések számát, idejét.

(d) Az ellenőrzések során vizsgált paramétereket, elfogadható értéküket, vizsgá-
landó mennyiségeket.

(e) A minőségi eltérések esetén szükséges intézkedéseket.

b)  Elvégzi  -  saját  költségére  -  a  szükséges  összes  alábbi  próbavizsgálatot  és 
ellenőrzést a vonatkozó szabványoknak és követelményeknek történő megfelelés 
igazolására.

(a)  Anyagok,  eszközök,  mobiliák,  felszerelési  tárgyak  beérkezést  követő 
ellenőrzése, a rendelési paraméterek ellenőrzése.

(b) Olyan beépítés előtti és azt követő próbavizsgálatok, amelyek első alkalommal 
nem teljesítették a Szerződés követelményeit.

c)  Megrendelő  jogosult  -  saját  költségén  -  a  Vállalkozó  gyártóinál,  szállítóinál 
egyeztetett  időpontban  látogatást  tenni  és  vizsgálatot  végezni,  amelyet 
Vállalkozónak elő kell segítenie.

10.20.  Az  építésszervezéssel  kapcsolatos  összes  feladat  -  a  szükséges  hatósági 
engedélyeztetési  eljárások  lefolytatása,  a  létesítés,  a  bontás,  valamint  a  közterület 
foglalás - Vállalkozó kötelezettsége és költsége.

10.21.  A  Vállalkozó  köteles  folyamatosan  a  helyszínen  Felelős  Műszaki  Vezetőt 
foglalkoztatni. A helyszínen tartózkodó Felelős Műszaki Vezető képviseli a Vállalkozót 
a projekttel kapcsolatos ügyekben. Vállalkozó köteles a helyszíni munkák függvényében 
szakági  építésvezetőt  is  foglalkoztatni.  Vállalkozó  a  Felelős  Műszaki  Vezető 
távollétében  helyetteseként  eljáró  művezetőt  köteles  folyamatosan  foglalkoztatni.  A 
Vállalkozó  a  Felelős  Műszaki  Vezető  személyében  történő  változást  Megrendelőnek 
előzetesen  köteles  bejelenteni,  és  azt  a  Megrendelővel  jóváhagyatni.  Vállalkozó  a 
Felelős Műszaki Vezető helyetteseként eljáró művezető személyét köteles bejelenteni a 
Megrendelőnek.  Megrendelő  ás  a  Vállalkozó  közötti  koordináció  biztosítására  az 
érintettek  megegyezése  szerint  heti  rendszerességgel  kooperációs  értekezletet  kell 
tartani.



10.22.  A  Vállalkozó  jogosult  hétvégén  és  ünnepnapokon  is  munkát  végezni  azzal,  hogy 
amennyiben szükséges,  a munkák megkezdése előtt  (ideértve az éjszakai  munkát  is), 
egyeztetnie kell az összes illetékes hatósággal, és be kell szereznie ezek jóváhagyását.

10.23.  Amennyiben  Vállalkozó  elmulasztotta  az  általa  a  szerződés  részeként  elkészített 
ütemterv betartását,  Megrendelő követelheti,  hogy a Vállalkozó végezze el  azokat az 
egyes feladatokat, amelyek véleménye szerint ahhoz szükségesek, hogy a Vállalkozó a 
késedelmet megszüntesse, és a munkát határidőre befejezze.

10.24. Az ütemterv elkészítésével és naprakészen tartásával kapcsolatos összes felmerült 
költségek és az ütemterv betartása érdekében szükséges különféle tevékenységek a 
Vállalkozót terhelik.

10.25. A Vállalkozónak meg kell tennie minden olyan lépést, amellyel a munkáját megvédi az 
időjárás hatásaitól, (eső- fagy, meleg, stb.). Minden ennek elmulasztásából eredő kárt a 
Vállalkozó haladéktalanul köteles saját költségén elhárítani.  Felek kijelentik,  hogy az 
időjárás  (pl.  tartós  eső,  fagy,  stb.)  okozta  késedelem  nem  tekinthető  olyan  külső 
körülménynek, mely alapján a kivitelezési idő meghosszabbodik.

10.26.  Vállalkozó  munkája  során  köteles  a  már  elkészült  -  általa  Vagy más  Vállalkozók, 
beszállítók  által  kivitelezett,  vagy  meglévő,  megmaradó  -  szerkezeteket  (szerelések, 
berendezések, csővezetékek, szerelvények, stb.) mind az építési területen, mind annak 
környezetében megóvni.

10.27.  Minden  a  Vállalkozó  által  már  elkészült  munkában  okozott  kárt  haladéktalanul,  a 
Vállalkozó saját költségén kell kijavítania.

10.28.  A  Vállalkozó  köteles  az  általános,  szakági  és  munkavédelmi  előírásokat  betartani. 
Vállalkozó munkaidőben és azon kívül is köteles a Beruházások és a munkaterület tűz- 
és vagyonvédelmét biztosítani.

10.29.  Megrendelő  vagy  Műszaki  ellenőre  a  Beruházáson  méréseket  végezhet,  fotó-  és 
filmfelvételeket készíthet, és látogató vendégeinek bemutathatja az építkezést.

10.30. A Vállalkozó a Munkaterületet a tervdokumentációból, a konzultáción elhangzottakból 
és  a  helyszíni  bejárás  során  megismerte,  az  elvégzendő  munkákat;  zavaró 
körülményeket  az  elvárható  gondossággal  áttanulmányozta,  erre  hivatkozva 
több1etköltséget nem számolhat el. A munkaterület átadásakor közösen felvett átadás 
átvételi jegyzőkönyv készül.

10.31.  Vállalkozó  köteles  a  szerződés  teljesítését  akadályozó  valamennyi  körülményről  a 
Megrendelőt  haladéktalanul  írásban  értesíteni  és  egyben  lehetősége  szerint  saját 
hatáskörében eljárni azok elhárítására.

10.32. A Vállalkozó a munkaterületen állandó műszaki képviseletet kell, hogy biztosítson.

10.33.  Az  eltakarásra  kerülő  munkarészeket  elfedés  előtt  a  Megrendelő  megbízottja 
Vállalkozó  értesítése  alapján  köteles  mennyiségileg  és  minőségileg  ellenőrizni.  E 
kötelezettség  teljesítése  érdekében  a  Vállalkozónak  az  eltakarásra  kerülő  munkarész 
elfedését  három nappal megelőzően kell  Megrendelő Műszaki ellenőre felé telefaxon 
jelezni.  Elfedés  előtt  a  Megrendelő  Műszaki  ellenőre  és  a  Vállalkozó  együttesen 
kötelesek rögzíteni a munkarész mennyiségi és műszaki adatait,  valamint kötelesek a 
minőséggel kapcsolatban nyilatkozni.

10.34. Vállalkozó csak a Megrendelő hozzájárulásával jogosult a kiviteli tervdokumentációtól 
eltérő műszaki megoldás alkalmazására.



10.35. Ha a kiviteli tervdokumentációban szereplő anyagok nem szerezhetők be, a Vállalkozó 
a Megrendelő előzetes tájékoztatása és jóváhagyása mellett jogosult azonos rendeltetésű 
műszakilag  azonos  értékű  anyagok  beépítésére.  A  beépítésre  tervezett  anyagok  és 
berendezési  tárgyak  mintakollekcióját  a  Vállalkozó  előzetesen  bemutatja 
Megrendelőnek. Csak a Megrendelő által elfogadott anyag, termék építhető be.

10.36. Vállalkozó beszerzési,  illetve megvalósítási  nehézségeiből  eredő esetleges minőségi. 
használati értéknövekedések nem módosíthatják a vállalási összeget.

10.37.  Vállalkozó  köteles  a  beruházáson  foglalkoztatottak  minimum  10%-nál  az  Állami 
Foglalkoztatási  Szolgálat  (Munkaügyi  Központok)  vagy  a  velük  együttműködő  civil 
szervezetek klienskörébe tartozó regisztrált álláskeresők közül kiválasztani.

10.38.  Vállalkozó  a  műszaki  átadás-átvételt  követően  köteles  a  berendezési  tárgyak 
felszerelésével okozott sérülések, hibák kijavítására a saját költségén.

11. MEGRENDELŐ KÖTELEZETTSÉGEI

11.1.  A  kiviteli  tervdokumentációt  a  Megrendelő  az  Ajánlati  Dokumentáció  részeként 
biztosítja.

11.2. A tulajdonában lévő munkaterület használatát Vállalkozó részére a munkaterület átadás- 
átvételi eljárása után biztosítja.

11.3. Megrendelő döntést hoz a bemutatott anyag- és mintaválasztékról, valamint Vállalkozó 
által jóváhagyásra átadott végleges mobilia és eszközbeszerzési elképzeléseiről.

11.4..  Megrendelő  Műszaki  ellenőrén  keresztül  legalább  heti  egy  alkalommal  biztosítja  a 
kivitelezési  munkák  Vállalkozó  minőségbiztosítási  rendszeréhez  igazodó  műszaki 
ellenőrzését. Észrevételeit az építési naptóban rögzíti.

11.5. Megrendelő Műszaki ellenőre az eltakarásra kerülő munkarészeket, a Vállalkozó építési 
naplójába történt bejegyzést, illetve egyéb írásos értesítést követő 3 munkanapon belül 
ellenőrzi, megfelelő minőség esetén az eltakarási engedélyt írásban megadja

11.6.  Megrendelő  vagy  Műszaki  ellenőre  a  nyilatkozattételre  és  a  szükséges  döntések 
meghozatalára feljogosított képviselettel részt vesz a szükség szerint hetenként tartott 
helyszíni kooperációs értekezleten. A kooperációs értekezleteken a tervezői művezetést 
Megrendelő biztosítja.

117.  Megrendelő  kijelenti,  hogy  a  Vállalkozói  Díj  összege  a  szerződésben  rögzített 
ütemezésnek megfelelően rendelkezésre áll.

11.8. Megrendelő feladata az üzembe helyezéshez esetlegesen szükséges energiaszolgáltatási 
szerződések megkötése.

11.9. Az utófelülvizsgálati eljárást a Megrendelő készíti elő és hívja meg arra a Vállalkozót. A 
meghívót  az eljárás  megkezdésének napját  megelőzően 15 nappal  meg kell  küldeni, 
mellékelve ahhoz a Megrendelő által összeállított hibajegyzéket.

12. ÁTADÁS ÁTVÉTELI ELJÁRÁSOK

12.1. Munkaterület átadás- átvétele: A munkaterület átadás-átvételi eljárást a Megrendelő és a 
Vállalkozó bonyolítja le, előzetesen egyeztetett időpontokban. Az átadás-átvételi eljárás 
befejezési időpontjától Vállalkozó felelős a munkaterület és a Beruházás őrzéséért.



12.2.  A  munkafázisok  jóváhagyása;  Minden  egyes  munkafázis  befejezését  követően 
Vállalkozónak  az  elkészült  munka  minősítését  el  kell  végeznie,  vagy  végeztetnie,  a 
minősítést a Megrendelő Műszaki ellenőre részére át kell adni, és a Műszaki ellenőrnek 
azt jóvá kell hagynia ahhoz, hogy a következő munkafázis megkezdhető legyen Egyetlen 
munkafázis  sem  takarható  el  a  Műszaki  ellenőr  ellenőrzése  és  jóváhagyása  előtt. 
Ugyanakkor ez a jóváhagyás semmilyen formában nem mentesíti Vállalkozót az általa 
végzett munkákkal kapcsolatban meglévő kizárólagos és egyszemélyű felelőssége alól. A 
Vállalkozó  köteles  előzetesen  írásban  értesíteni  a  Műszaki  ellenőrt  az  egyes 
munkafázisok  befejezésének  várható  idejéről  oly  módon,  hogy  a  Műszaki  ellenőr  a 
szükséges  ellenőrzéseket  a szerkezetek  eltakarása  előtt  el  tudja  végezni.  Amennyiben 
Vállalkozó nem, vagy késve értesítette a Műszaki ellenőrt, Megrendelő, vagy a Műszaki 
ellenőr elrendelheti az eltakarás Vállalkozó költségén történő visszabontását.

12.3.  Minőségi,  illetve  mennyiségi  kifogások esetén  a  Műszaki  ellenőr  a  teljesítésigazolás 
kiadását  megtagadja.  Amennyiben  a  kifogásolt  munka  javítása  csak  jelentős 
időráfordítással  lehetséges  (p1.  szerkezet  bontása,  stb.),  úgy  javaslatot  tehet  az 
értékcsökkenéssel arányban a Vállalkozói Díj csökkentésére.

12.4. Műszaki átadás-átvételi eljárás

a) Vállalkozó a Beruházást a teljesítési határidőn belül az átadás-átvételt megelőzően 15 
nappal korábban köteles írásban készre jelenteni.

b) A műszaki átadás-átvétel előkészítése Vállalkozó feladata

c)  Az  átadás-átvétel  megkezdése  csak  lényeges  rendeltetésszerű  használatot  gátló 
hiányosságok esetén tagadható meg.

d)  Vállalkozó  köteles  az  átadás-átvételi  eljárás  megkezdésekor  Megrendelő  rendel-
kezésére bocsátani az alábbiakat:

(a) a Beruházás készre jelentését,

(b) 2 pld. megvalósítási dokumentációt

(c) műbizonylatokat minőségtanúsításokat,

(d) tartalék alkatrészeket anyagokat,

(e) a generálvállalkozás tárgyát képező gépészeti, elektromos, stb. rendszerek és 
berendezések  próbaüzeméről,  beszabályozásáról,  előírt  paraméterek 
ellenőrzéséről  készült  jegyzőkönyveket,  egyéb  dokumentumokat.  (zaj-, 
teljesítménymérések, környezetvédelmi mérések, stb.),

(f) gépkönyveket, minőségi bizonylatokat, garancialeveleket, jótállási jegyeket,

(g) az épü1et és berendezések kezelési, karbantartási utasításait

(h) érintésvédelmi, földelésmérési jegyzőkönyveket

(i) negatív vízminta eredményeket, stb.

e)  Az átadás-átvételi  eljárás időtartama 7 nap.  Az átadás-átvételi  eljárás csak a 
műszaki ellenőrök hiba- és hiánymentességet igazoló nyilatkozata birtokában 
zárható  le.  A  Vállalkozó  készre  jelentése  alapján  Lebonyolító  az  átadás—
átvétel időpontját kitűzi, amennyiben szükséges, intézkedik a szakhatóságok és 
a Tervező felé, jelenlétüket biztosítja.

f)  Minőségi,  illetve  mennyi  kifogások  esetén  Lebonyolító  az  előző  pontban 
hivatkozott nyilatkozat kiadását megtagadja. Amennyiben a kifogások munka 



javítása csak jelentős időráfordítással  lehetséges (pl.  szerkezet  bontása,  stb.), 
úgy  javaslatot  tehet  az  értékcsökkenéssel  arányban  a  Vállalkozói  Díj 
csökkentésére.

13. MUNKA VÉDELEM

13.1.  Vállalkozó felelős  a saját  tevékenységével  összefüggő munka-  és tűzvédelmi  jogsza-
bályok betartásáért.

13.2.  A  Vállalkozó  kötetes  a  Beruházás  helyszínén,  a  Munkaterület  átadásának  napjától 
munkavédelmi felelőst alkalmazni.

13.3. Alvállalkozó bevonása esetén az alvállalkozó rendelkezésére bocsátott munkaterület után 
a munkavédelem megszervezése,  az óvórendszabályok és egészségügyi  rendszabályok, 
tűzvédelmi előírások betartása az Alvállalkozók kötelezettsége, betartatása a Vállalkozó 
feladata és felelőssége.

14. BIZTOSÍTÁS, KÁRESETEK

14.1 A Beruházás teljes körű kockázati (vagyon, építési-szerelési, felelősség-) biztosításának 
költségei  Vállalkozót  terhelik.  A biztosításokat  a Vállalkozónak kell  szolgáltatni,  és  a 
biztosítási szerződés(ek) a jelen szerződés mellékleteként kerülnek csatolásra.

14.2. Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető leggyorsabban jegyzőkönyvet  kell 
felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie a károkozóknak és a Vállalkozónak 
is. Amennyiben Vállalkozó nem tartózkodik a munkaterületen, úgy a Megrendelő által 
jegyzőkönyvben rögzített  tényekre  a  jegyzőkönyv  átvételét  követő három napon belül 
(munkaszüneti napok nem számolhatók) a Vállalkozó észrevételeket tehet.

14.3.  Ennek  elmulasztása  esetén  a  Megrendelő  által  jegyzőkönyvben  rögzített  tények  a 
későbbiekben nem kérdőjelezhetők meg.

14.4.  A  Vállalkozó  köteles  azonnal  írásban  jelenteni,  ha  egy  harmadik  fél  teljesítésében 
okozott károkat.

15. TELJESÍTÉS ÉS MEGVALÓSULÁS! HATÁRIDŐ

15.1. A Teljesítési Határidő:  2010. március 31.

15.2.  A  Vállalkozó  által  elvégzett  feladatok  akkor  minősülnek  teljesítettnek,  ha  a  kiviteli 
feladatok átvételét a Műszaki ellenőr a Vállalkozó megbízottjától, a kivitelezett munka 
műszaki átadás-átvételi eljárása során átveszi, és azt jegyzőkönyvben igazolja.

153. Az elkészült  munkákról,  részmunkákról  a Megrendelőt a Műszaki ellenőrön keresztül 
írásban kell  értesíteni.  Az átadás-átvételi  eljárás  időpontjáról  Megrendelőt  legalább  8 
nappal korábban kell tájékoztatni

15.4. A Vállalkozó a műszaki átadás-átvételi,  illetve üzembe helyezési eljáráson megjelenő 
hatóságok, közművállalatok nyilatkozataiból eredő munkákat, melyek az engedélyezési 
és kiviteli terveken szerepelnek, térítésmentesen köteles elvégezni.

15.5. Nem tagadható meg az átvétel a szolgáltatás olyan jelentéktelen hibái miatt,  amelyek 
kijavításával, pótlásával járó munkák a rendeltetésszerű használatot nem akadályozzák. 
Lebonyolító  a  Vállalkozó  készre  jelentése  alapján  a  műszaki  átadás-átvételi  eljárás 
lefolytatása  céljából  a  jogszabályokban  megjelölt  intézményeket,  hatóságokat  kötetes 
meghívni. Azon résztvevők meghívásáról, akiknek az eljáráson való jelenléte szükséges, 
a Vállalkozó gondoskodik.



15.6. A Vállalkozó a műszaki átadáskor 2 példányban megvalósulási dokumentációt biztosít a 
Megrendelő részére és átadja a szükséges minőségi tanúsítványokat, a beépített  gépek 
gépkönyveit, érintésvédelmi, földelési-ellenállás mérési jegyzőkönyveket, nyomáspróba 
jegyzőkönyveket, szabványossági nyilatkozatokat, kezelési és karbantartási utasításokat 
és egyéb dokumentációkat.

15.7. A Megrendelőnek joga van az átvételi jegyzőkönyvben a hiányosságok megszüntetésére 
vonatkozó határidőket megjelölni.

16. VÁLTOZÁSOK A VÁLLALKOZÓI KIVITELEZÉSI MUNKÁK MŰSZAKI

TARTALMÁBAN - PÓTMUNKÁK

16.1. A Megrendelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Beruházással kapcsolatos 
vállalkozói  kivitelezési  munka  műszaki  tartalmában  változásokat  eszközöljön  a  jelen 
szerződés alapját képező fajlagos árak és a befejezési határidő változatlansága mellett 
Vállalkozó  köteles  a  pótmunkát,  vagy az  elmaradó  munkát  felmerülésekor  az  építési 
naplóban  rögzíteni  és  műszaki,  illetve  pénzügyi  vonzatait  előzetesen  kimutatni.  A 
műszaki tartalom változását csak a Megrendelő rendelheti el írásban. Minden pótmunka 
elrendelése esetén a Kbt. rendelkezéseit figyelembe kell venni.

16.2. A Felek megállapodnak, amennyiben nem a Megrendelő kérése alapján a tervben nem 
szereplő,  de  műszakilag  szükségessé  váló  munka,  illetve  pótteljesítések  válnak 
szükségessé,  az  kizárólag  Vállalkozó  előzetes  felmérési,  ellenőrzési  tevékenységének 
hibájára vezethető vissza, így ezek pótteljesítéseket is köteles Vállalkozó az egyösszegű 
átalányárként meghatározott  vállalkozási  díj terhére elvégezni.  Ilyen pótteljesítésekhez 
kapcsolódóan ellenértékre vonatkozóan követeléssel Vállalkozó nem jogosult élni;

16.3. A Megrendelő bármikor írásban pótmunkát rendelhet el a Beruházáson.

16.4. Ha a pótmunka elrendelés hatással van a Szerződéses Árra, akkor a Vállalkozó köteles 
az  elrendelés  kézhezvételétől  számított  (5)  naptári  napon  belül  írásban  jelezni  ezt  a 
Szerződéses  Árra  gyakorolt  hatást.  A  Megrendelő  írásbeli  jóváhagyása  esetén  a 
Vállalkozóval  tartott  konzultáció  alapján  a  Megrendelő  köteles  a  megállapodott 
összeggel megváltoztatni a Szerződéses Arat.

165. A pótmunkára vonatkozó összeg meghatározása során a Megrendelő köteles figyelembe 
venni a szerződésben a Vállalkozó által megadott egységárakat és rezsióradíjat.

166.  A  Beruházás  bármilyen  változtatása  vagy  módosítása  csak  a  Megrendelő  írásbeli 
jóváhagyása esetén bír joghatással.

16.7. Javítási munka, többletmunka, műszakilag szükséges munka hozzáadódó szolgáltatások, 
illetve  olyan  anyagok  és/vagy  munka  biztosítása,  amelyekre  a  Vállalkozó  nem  a 
Szerződésnek  megfelelő  eljárása,  és/vagy  a  Vállalkozónak  a  rajzaiban, 
tervdokumentációiban,  kivitelezésében elkövetett  hibái,  illetve  hiányosságai  miatt  van 
szükség, nem képeznek pótmunkát, és nem módosíthatják a Szerződéses Árat, illetve a 
Megvalósítási Időt.

16.8. Többletmunka elszámolására a Vállalkozó nem jogosult.

17. KÉSEDELEM ÉS HATÁRIDŐ MÓDOSÍTÁS

17.1.  A  Vállalkozó,  ha  önhibáján  kívül  a  szerződés  szerinti  kötelezettségében  várhatóan 
késedelembe esik, akkor erről köteles a Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni



17.2.  A  Vállalkozó  az  alábbi  késedelmi  okok  miatt  válhat  jogosulttá  az  Ütemterv 
módosítására:

a) bármilyen, a Megrendelő által kibocsátott felfüggesztési utasítás, kivéve, ha azt a 
Vállalkozó Szerződés súlyos szegése miatt bocsátották ki,

b) vis major esetén,

c) a Megrendelő általi bármilyen jelentős Szerződésszegés esetén.

18. ÁTRUHÁZÁS ÉS ALVÁLLALKOZÁSBA ADÁS

18.1.  A  Vállalkozó  nem  adhatja  alvállalkozásba  a  Beruházás  azon  részét  a  Megrendelő 
előzetes írásbeli beleegyezése nélkül, amelyet a Szerződésben, vagy az ajánlatában nem 
nevezett  meg.  A  Vállalkozó  mentesül  az  ilyen  hozzájárulás  megkérésétől,  abban  az 
esetben, ha az alvállalkozásba adandó munka értéke nem éri el a Beruházás teljes nettó 
értékének  10%-át,  mely  esetben  Vállalkozót  csak  bejelentési  kötelezettség  terheli.  A 
Megrendelő  bármely  hozzájárulása  azonban  nem mentesíti  a  Vállalkozót  a  Szerződés 
szerinti  felelőssége  vagy  kötelezettsége  alól.  Biztosított  többlet  szervezési  és 
adminisztratív szolgáltatások költségeit és az egyéb költségeket és károkat tartalmazza, 
amelyeket a Megrendelő visel.

18.2. A Vállalkozó felelős alvállalkozóinak, alkalmazottainak és dolgozóinak cselekedeteiért, 
mulasztásaiért  és  hanyagságáért,  csakúgy,  mintha  azok  a  Vállalkozó  cselekedetei 
mulasztásai vagy hanyagsága volnának.

19. JÓTÁLLÁS

19.1 A Vállalkozó a Beruházás vonatkozásában 5 éves teljeskörű jótállást vállal Amennyiben 
a  létesítmény  vagy  ennek  egy  része  a  jótállási  idő  alatt  a  Vállalkozó  jótállási 
kötelezettsége nem teljesítése miatt  rendeltetésszerű használatra  nem alkalmas,  úgy az 
előzőekben  meghatározott  jótállási  idő  a  rendeltetésszerű  használatra  alkalmatlanság 
időtartamával meghosszabbodik.

19.2: A Vállalkozó jótáll az általa elvégzett I. osztályú minőségben, I. osztályú anyagból, a 
terveknek  és  egyéb  dokumentumoknak,  szabványoknak  és  szabályzatoknak  megfelelő 
módon; a rendeltetésszerű használatra alkalmas munka elvégzéséért.

I Q.3. Szavatossági felelősség alapján Vállalkozó helytállásra kötelezett mindaddig, amíg az 
elvégzett munkákra kötelezően érvényes,  jogszabályban meghatározott idő el nem telt. 
(Polgári  törvénykönyv,  12/1988(XII.27)EVM-IpM-KM-MEM-BkM,  11/1985.  VI.22.. 
EEVM-IPM-KM-MEM-BKM együttes rendelet alapján számított idő)

20. KÖTBÉR, JÓTÁLLÁSI GARANCIA

20.1.A Teljesítési Határidő, vagy valamely Részhatáridő — Vállalkozó saját hibájából adódó 
késedelmes, vagy hibás teljesítése esetén napi 500 000 Ft., azaz Ötszázezer forint kötbér 
megfizetését vállalja.

20.2.  Vállalkozó  köteles  50.000.000,-  Ft.,  azaz  Ötvenmillió  forint  meghiúsulási  kötbér 
megfizetésére, ha a szerződés teljesítése olyan okból marad el, amelyért ő felel.

20.3  A  Megrendelő  kötbérigényének  érvényesítése  nem  jelenti  a  Megrendelő  egyéb 
igényeinek elvesztését.



20.4  Vállalkozó  kötbér  kötelezettsége  lejárt  pénzügyi  követelésnek  minősül,  és  ennek 
megfelelően Vállalkozó csak az esetleges kötbér összegével csökkentett számlát nyújthat 
be.

20.5. Bármely nem szerződésszerinti teljesítés jogi fenntartás nélküli elfogadása a Megrendelő 
részéről nem értelmezhető joglemondásként azon igényről, vagy igényekről, amelyek a 
Megrendelőt szerződésszegés következményeként megilletik.

20.6.  A  Vállalkozó  szerződéses  kötelezettségei  teljesítési  biztosítékául  a  szerződés 
megkötésétől  a  teljesítés  végéig  17 599 354.-Ft.  azaz  Tizenhétmillió-
ötszázkilencvenkilencezer-háromszázötvennégy  forint  összegű  jóteljesítési  garanciát,  a 
teljesítéstől  a  jótállási  időszak  végéig  17 599 354.-Ft.  azaz  Tizenhétmillió-
ötszázkilencvenkilencezer-háromszázötvennégy forint összegű jótállási garanciát köteles 
a Megrendelő javára biztosítani.

21.VISMAIOR

21.1.  Vállalkozó  nem  sújtható  kártérítéssel,  vagy  a  szerződéstől  való  elállással,  ha  a 
késedelmes teljesítés, vagy meghiúsulás vis maior eredménye.

21.2. A jelen pont értelmezése szempontjából a „vis maior” olyan esetekre vonatkozik, amely 
a Vállalkozó akaratán kívül következik be, neki fel nem róható. Ilyen esetek lehetnek: pl. 
sztrájk,  háború  vagy  forradalom,  tűzeset,  árvíz,  járvány,  karantén  korlátozások  és 
szállítási  embargó.  A vis maiornak közvetlen összefüggésben kell  állnia a Vállalkozó 
tevékenységével és a bekövetkezett szerződésszegéssel.

213. Amennyiben a Megrendelő egyéb irányú írásos utasítást nem ad a Vállalkozónak tovább 
kell teljesítenie szerződéses kötelezettségeit, amennyiben az ésszerűen lehetséges, és meg 
kell keresnie minden ésszerű alternatív módot a teljesítésre, melyet a vis major esete nem 
gátol

21.4  A  szerződésben  foglalt  határidők  a  vis  major  időtartamával  meghosszabbodnak. 
Amennyiben a vis major időtartama meghaladja a 30 napot, a Megrendelőnek jogában áll 
a  szerződés  nem teljesített  részétől  elállni  hátrányos  jogi  következmények  nélkül  oly 
módon, hogy a Vállalkozóhoz erről írásos értesítést küld.

22. A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

22.1. A Megrendelő, bármilyen egyéb jogának sérelme nélkül azonnali hatállyal, egyoldalúan 
elállhat a Szerződéstől, a Vállalkozónak adott írásbeli értesítés útján, ha

a)  a  Vállalkozó  fizetésképtelenné  válik,  csőd  vagy  felszámolási  eljárás  indul 
ellene, vagy ha a Vállalkozó nem fizeti ki időben az eszközöket, anyagokat, a 
dolgozók bérét, vagy a Beruházás bármely részét,

b) figyelmen kívül hagy jogszabályokat,

c) figyelmen kívül hagyja a Megrendelő utasításait,

d) ha a Vállalkozó a Beruházás során bármikor elmulasztja, visszautasítja, hogy a 
Beruházás időben történő befejezéséhez ítélt  előrehaladási  ütemhez elegendő 
anyagot,  berendezést,  szolgáltatást  és munkaerőt  biztosítson (kivéve,  ha ez a 
‚vis major” pontban megfogalmazott okok miatt történik),

e)  vagy,  ha  a  Vállalkozó  egyéb  módon  elmulasztja  bármely  kötelességének 
pontos, és a jelen szerződésben meghatározott feltételek szerinti végrehajtását, 
és  ha  ezek  a  mulasztások  folytatódnak  a  Megrendelőnek  a  szerződésszerű 



teljesítésre  vonatkozó  írásbeli  felszólítását  követő  15  (tizenöt)  munkanapon 
keresztül,

22.2. A Megrendelő elállása esetén a Felek nem kötelesek az eredeti állapotot helyreállítani, 
közöttük elszámolási jogviszony jön létre.

223. A Szerződéstől való elállás esetén, a Megrendelő jogosult

a)  a  Munkaterületet  a  Vállalkozótól  visszavenni  a  Vállalkozó  azt  köteles 
visszaadni.  A  Beruházás  befejezése  érdekében  Megrendelő  jogosult  a 
Vállalkozó tulajdonában lévő, de az építési területen fellelhető összes anyagot 
felhasználni.

b) A Megrendelő jogosult a Beruházást befejezni, ideértve azt, hogy megbízhat 
más vállalkozót, vagy vállalkozókat, vagy a Megrendelő maga gondoskodhat a 
munkaerőről  és  anyagról,  és  maga  valósíthatja  meg  a  Beruházás  bármely 
részét.

22.4. Amennyiben a Szerződéstől a Megrendelő eláll, akkor a Vállalkozó és a Megrendelő 30 
napon  belül  köteles  egymással  elszámolni.  A  Vállalkozó  csak  a  Szerződésszerűen 
elvégzett munka és igazolt költségei ellenértékére tarthat igényt.

22.5.  Megrendelő  jogosult  a  Vállalkozónak  járó  összegből  levonni  a  meghiúsulási  kötbér 
összegét  és  a  Szerződéstől  való  elállás  miatt  felmerült  és  bizonyítható  kárának  az 
összegét, mely a Beruházás befejezéséhez szükséges összeget, plusz a Megrendelő által 
biztosított  többlet  szervezési  és  adminisztratív  szolgáltatások  költségeit  és  az  egyéb 
költségeket és károkat tartalmazza, amelyeket a Megrendelő visel.

22.6. Ha a Megrendelő elmulasztja a jelen pont szerinti jogainak gyakorlását, az nem menti fel 
a  Vállalkozót  a  jelen  Szerződés  feltételeinek  betartása  alól,  az  nem  befolyásolja  a 
Megrendelő jogát a szerződésszegés okozta károk visszaszerzésére vonatkozóan.

22.7. A Szerződéstőt való elállás nem korlátozza a Megrendelőnek a Vállalkozóval szembeni, 
törvény,  rendelet,  vagy  egyéb,  bármilyen  kártérítésre  vonatkozó  jogát,  ideértve  a 
Vállalkozó által végzett javítási, vagy kicserélési munkákból származó kártalanítást is.

22.8. Amennyiben a Felek között az elállás következtében történő elszámolás kérdésében vita 
alakul ki és a Felek tárgyalásos úton megállapodni nem tudnak, úgy kötelezik magukat, 
hogy  közösen  független  szakértőt  jelölnek  ki,  a  következő  módon:  a  vitás  kérdés 
felmerülését,  vagy  a  vitához  vezető  valamely  szerződéses  jog  gyakorlását  követő  15 
(tizenöt)  napon  belül  a  Vállalkozó  tesz  legalább  3  (három)  személyre  javaslatot.  A 
javaslat csak az igazságügyi szakértői névsorba bejegyzett, a vita természetéhez igazodó 
szaktudással rendelkező, független szakértő (szakértő szervezet) személyére vonatkozhat. 
A Vállalkozói  javaslattételtől  számított  15 (tizenöt)  napon belül  a  Független Szakértő 
személyét  a  Megrendelő  jelöli  ki.  A  Független  Szakértő  megállapításait  a  Felek 
elfogadják és egyezséget kötnek. Az egyezséget írásba kell foglalni

23. NYII.ATKOZAT

Vállalkozó a Szerződés aláírásával együtt kijelenti, hogy:

(a) átvette a jelen szerződés tárgyát képező Létesítmények és azok járulékos munkáinak 
megvalósításához szükséges dokumentumokat, és ezen dokumentumok a birtokában 
vannak,

(b) elolvasta és megértette ezek tartalmát,



(c) megkapott minden általa igényelt magyarázatot,

(d) a jelen Szerződés követelményei szerint vállalja a Kivitelezési Munkák elvégzését,

(e) a Szerződés mellékletében felsorolt meglévő dokumentációk alkalmasak arra, hogy a 
tárgyi  Beruházás  megvalósításra  kerüljenek,  és  rendeltetésszerű  használatra 
alkalmasak tegyenek.

24. KÉPVISELŐK, KÖZREMŰKÖDŐK MEGNEVEZÉSE

24.1. Megrendelő

EDU-RÉGIÓ Szakképzési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.

(5100 Jászberény, Szabadság tér 1.)

Nyilatkozattételre jogosult műszaki képviselő: Molnár József

24.2. Műszaki ellenőr
Székhely: 5100 Jászberény, Riszner sétány 6.
Nyilatkozattételre jogosult: Hornyák János
Helyszíni képviselő: Hornyák János

24.3. Vállalkozó:
Képviselő: Seres József
Felelős műszaki vezető: Máriás Ferenc
Generál művezető: Ficsor Donát

25. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK

A szerződés teljesítése során a feleket kölcsönös együttműködési és tájékoztatási kötelezettség 
terheli.

25.1. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásos hozzájárulása nélkül az eljárás és a szerződés 
teljesítése folyamán tudomására jutott információkat kizárólag a szerződés teljesítésére 
használhatja fel.

25.2.  Az  adózás  rendjéről  szóló  2003.  évi  XCII  tv.  36/A.  előírásait  kell  alkalmazni  a 
Vállalkozó  és  alvállalkozója,  valamint  a  Megrendelő  és  Vállalkozó  közötti  nettó 
200.000.-Ft-ot meghaladó kifizetések esetében.

25.3. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy Megrendelő kötelezett a szerződés, illetve annak 
teljesítésével kapcsolatos információk nyilvánosság számára hozzáférhetővé tételére.

25.4,  A  Vállalkozó  alkalmazottai  és  megbízottai  felé  történő  információközlésnek 
bizalmasnak kell  lenni  és csak olyan  mértékig megengedett,  mely az adott  szerződés 
teljesítésének szempontjából feltétlenül szükséges.

25.5. Felek egymás közti értesítéseit írásban kell megküldeni és írásban vissza kell igazolni.

25.6. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek érvénybe, amikor azt kikézbesítették.

25.7.  A  kiviteli  terven  változtatni  kizárólag  az  építési  naplóban  történő  bejegyzés  és  a 
Megrendelő írásos jóváhagyása után tehetséges.

25.8. A Vállalkozó előteljesítésre jogosult, melyet a Megrendelő elfogad.

25.9. Jelen szerződés véleményeltérés nélkül, mellékleteivel, az aláírás napján lép hatályba.



25.10. Jelen  szerződést  csak  kétoldalúan  és  cégszerűen  aláírt  megállapodással  lehet 
kiegészíteni, megszüntetni.

25.11.  A  szerződésben  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Ptk.  vonatkozó  rendelkezései  az 
irányadók.

25.12. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik az alábbi mellékletek:

1. sz. melléklet: Ajánlati Dokumentáció

2. sz. melléklet: Vállalkozó közbeszerzési eljáráson nyertes Ajánlata

Jászberény, 2009…………………..

……………………………………..                                  …………………………………..

Megrendelő Vállalkozó

Balogh Ferenc és Molnár József Seres József

   EDU-RÉGIÓ Nonprofit Kft.                    Előregyártó-Szerelő és Építőipari Fővállalkozó Kft.


